ДОГОВОР № ___________
на производство работ по текущему содержанию железнодорожных путей

необщего пользования и переездов

г. Волгоград                                                                                                                  «__» __________ 2021 г.
Акционерное общество «Бекетовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (АО «Бекетовское ППЖТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Волковой Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 350                                    от 14.12.2021г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________________» (ООО «_______________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет следующие виды работ:

- комплекс работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования, обозначенных в Приложении № 17 Таблицы 1 «Правил ремонта и содержания железнодорожных путей предприятий промышленного железнодорожного транспорта Министерства автомобильного транспорта РСФСР» (утв. и введено в действие 22.04.1974 № 154-Ц), согласно утвержденных сторонами Расчетов, (Приложение №№ 2 - 7) являющихся неотъемлемой частью настоящего договора;

- комплекс работ по текущему содержанию железнодорожных переездов, обозначенных в Правилах эксплуатации железнодорожных переездов в Российской Федерации» (утвержденных Приказом Минтранса России № 237 от 31.07.2015г.), согласно утвержденного сторонами Расчета (Приложение №8), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Подрядчиком работы.

1.3. Содержание железнодорожных путей необщего пользования, указанных в Приложении № 1, должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и допусками Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (далее – ПТЭ РФ), утвержденных Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286, а так же с учетом технических требований и норм содержания железнодорожных путей промышленного транспорта, утвержденных Минтрансом России № АН-132-Р              от 31.03.2003г.

1.4. Подрядчик осуществляет работы по настоящему Договору на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «____________________________________».

1.5. Для выполнения комплекса работ, указанного в п. 1.1. настоящего договора Подрядчик использует собственные материалы, а так же материалы предоставленные Заказчиком. Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Право собственности  на них остается у Заказчика. По согласованию сторон, также возможна поставка материалов верхнего строения пути Подрядчиком.

Подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых               они были получены. Материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании накладных на отпуск материалов на сторону по форме М-15, подписанной полномочными представителями обеих сторон. Сведения об использовании материалов, предоставленных сторонами, подтверждаются Актами о приемки выполненных работ формы КС-2.  

2. Качество работы 

2.1.Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами.

2.2.Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно                    или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

2.3.Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Выполнять все работы в соответствии с условиями настоящего Договора, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.2. Направлять на выполнение работ монтеров пути, не имеющих медицинских противопоказаний к проведению данного вида работ, обученных безопасным методам и приёмам выполнения работ                          и имеющих документы (удостоверения по охране труда, пожарной безопасности, удостоверение стропальщика и иные документы, подтверждающие квалификацию и компетенцию работника), подтверждающие право на их проведение, обеспеченных спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного производства работы.
3.1.3. До начала работ представить Заказчику заверенные копии разрешительных документов                       на производство работ (свидетельства СРО о допуске к работам, выписки из реестра членов СРО). 

3.1.4. Выявлять несоответствия и выполнять предусмотренные настоящим договором работы                        в объеме и в соответствии с нормами расходов на текущее содержание железнодорожных путей.

3.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила дорожного движения на территории Заказчика.

3.1.6. Обеспечить соблюдение работниками требований законодательства РФ и других подзаконных актов в области промышленной пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной санитарии, электробезопасности, трудовой и производственной дисциплины                              при выполнении работ.
3.1.7. Выполнять работы технически исправным инструментом, приспособлениями, отвечающими требованиям технических норм и правил.
3.1.8.  Осуществлять контроль за качеством материалов верхнего строения пути, предоставляемых Заказчиком для выполнения ремонтных работ, их учет. Осуществлять их складирование и подачу для производства работ. Производить сбор и  вывоз  старогодних материалов верхнего строения пути после завершения работ. Возврат снятых материалов оформлять двусторонним актом по форме    ПУ-81.    
3.1.9. Устранять за свой счет все нарушения в части содержания пути Заказчика, возникшие                          у него в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.
3.1.10. Устранять за свой счет все нарушения в части содержания пути Заказчика, возникшие у него                   в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.

3.1.11. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору других лиц (субподрядчиков) при условии заключения с ними договоров. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

3.1.12. Нести материальную и иные виды ответственности перед контролирующими организациями                в сфере обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте (Федеральная служба по надзору                     в сфере транспорта и т.п.) в случае наложения штрафных санкций на ЗАКАЗЧИКА, если данная ситуация возникла вследствие некачественного выполнения работ в объеме данного Договора.

3.1.13. Руководствоваться Производственной инструкцией Б-ПИ-СМК-8.3.-02 «Действия персонала при выявлении неисправностей железнодорожных путей, железнодорожных переездов, создающих угрозу безопасности движения».
3.1.14. Самостоятельно нести ответственность за нарушения законодательства в области безопасности на железнодорожном транспорте, пожарной безопасности, охраны труда, промышленной санитарии, охраны окружающей среды и иных требований безопасного проведения работ, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, допущенные при осуществлении работ (в том числе при выполнении работ на объектах, определённых условиями настоящего договора, а так же на иных объектах Заказчика, выполнение работ на которых необходимо для выполнения настоящего договора в целом). 

В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3.1.15. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы вблизи железнодорожных путей необщего пользования Заказчика в соответствии с Порядком проведения погрузочно-разгрузочных работ                             на производственном участке АО «Бекетовское ППЖТ» вблизи железнодорожных путей необщего пользования» (Приложение № 10)

3.1.16. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических нарушениях, произошедших при выполнении работ                    в рамках настоящего Договора, участвовать в расследовании несчастных случаев и инцидентов.

3.1.17. При обнаружении в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации работ, которые влекут необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости, Подрядчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней сообщить об этом Заказчику. 

3.2. Заказчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

3.2.1. Обеспечить безопасные условия труда работников Подрядчика на пути, связанные                               с исполнением условий настоящего договора.

3.2.2. Согласовывать с Подрядчиком производство всех работ, выполняемых на пути, в том числе связанные с подвижным составом, находящимся на этом пути.

3.2.3. Обеспечить оплату всех произведенных работ, в порядке и сроки предусмотренные настоящим договором.
4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая ориентировочная стоимость работ, являющихся предметом Договора, определяется                      в соответствии с расчетами затрат (Приложение № 1, 2 к настоящему договору) и составляет на дату заключения настоящего договора ___________,__ (____________________) руб. 00 коп.  

Фактическая стоимость настоящего договора будет определена Сторонами, как сумма оформленных сторонами за период действия настоящего договора Актов о приемке выполненных работ формы КС-2                  за вычетом стоимости материалов верхнего строения пути, предоставленных Заказчиком. Фактическая стоимость договора может отличаться от планируемой, указанной в настоящем пункте, что не будет рассматриваться сторонами, как нарушение Заказчиком условий настоящего договора. 

4.2. Стоимость материальных ресурсов, определяется по материалам, поставляемым Подрядчиком, исходя из текущих цен и нормативной потребности, с учетом заготовительно-складских, снабженческо-сбытовых и транспортных расходов. Материальные ресурсы, приобретаемые Заказчиком, выдаются Подрядчику на давальческой основе и по факту использования отражаются в «Акте расхода материалов Заказчика».

4.3. Расчеты по настоящему договору производятся Заказчиком ежемесячно, на основании подписанных полномочными представителями сторон актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2  в течение 30-ти календарных дней с даты подписания сторонами указанных актов.                                    В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, сторонами оформляется двусторонний Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

4.4. Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при этом датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств                         с расчетного счета Заказчика. 
4.5. В случае изменения ценообразующих факторов, сторонами оформляется новый расчет затрат               на текущее содержание железнодорожных путей и дополнительное соглашение, признающиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 
5. Сроки и условия выполнения работы

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в сроки, определенные настоящим Договором.

5.2.Подрядчик обязуется предоставить машины, механизмы и оборудование, необходимые для выполнения работы.
5.3. Заказчик представляет материалы верхнего строения пути, соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно перечень материалов верхнего строения пути для выполнения текущего содержания пути. Материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании накладных на отпуск материалов на сторону по форме М-15, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.
5.4. Материальные ресурсы, приобретаемые Заказчиком, выдаются Подрядчику на давальческой основе и по факту использования отражаются в «Акте расхода материалов Заказчика».

5.5.  Контроль за выполнением работы:

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы,                   не вмешиваясь в его деятельность.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

· посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

· путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений                          и документов.

Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества также несет Подрядчик.

3. Приемка выполненной работы

6.1.Заказчик обязуется принять с участием Подрядчика результат работы.

6.2.Принятие результата работы осуществляется по месту нахождения железнодорожных путей необщего пользования, а так же железнодорожных переездов.

6.3. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

6.4.Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным                в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6.5.При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков                     и сроки их устранения.

6.6.При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

6.7.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до                          ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4. Ответственность сторон

7.1. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных                         ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

7.2. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.        К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный ежемесячным Планом работ или выполняет работу с отставанием более чем на 15 календарных дней, при наличии у заказчика материалов верхнего строения пути в полном объеме, Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных расходов, связанных с устранением недостатков в выполненных работах.

В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,01% от сметной стоимости работ, определенной             в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки, а также возмещает Заказчику причиненные убытки                          в части, не покрытой неустойкой.

7.4. В случае нарушения привлекаемыми Подрядчиком работниками требований настоящего договора, предъявляемых к Подрядчику, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Договор                       в одностороннем порядке. При этом все убытки, понесенные Заказчиком в связи с прекращением действия Договора возлагаются на Подрядчика.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предъявляемых к содержанию железнодорожных путей, а так же обеспечению транспортной безопасности, изложенных в п. 1.3. договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 000 рублей, за каждый выявленный факт нарушения.

7.6. В случае не вывоза Подрядчиком с территории Заказчика в течение 2-х рабочих дней после окончательной приемки выполненных работ либо приостановки выполнения работ принадлежащих Подрядчику машин, оборудования, инструментов, материалов, конструкций, бытовок, кроме того, обязан произвести сбор старогодних материалов верхнего строения пути Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки вплоть до фактического устранения нарушений.

7.7. Стороны согласны и признают, что предусмотренные настоящим Договором неустойки, штрафы, пени являются надлежащими видами ответственности и соразмерны нарушениям. Заказчик вправе после направления претензии Подрядчику осуществить выплаты Подрядчику за вычетом сумм неустоек, пени, штрафов, стоимости невозвращенных материалов и т.п., предусмотренных настоящим Договором.

7.8. Уплата штрафных санкций осуществляется Подрядчиком не позднее 30 календарных дней                     с момента предъявления требования со стороны Заказчика
8. Изменение и расторжение договора

8.1.Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8.2.Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.
9.Порядок разрешения споров
9.1.Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

9.1.1.До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.1.2.Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование                          с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.1.3.Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

9.1.4.Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении                           30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

9.2.Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие                               на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, а в части взаимных расчетов - до полного их исполнения.

10.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным в тех случаях, если оно поступило лицу, которому                              оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат               не ознакомился с ним.

10.3. Перечень приложений к Договору:

· Приложение №1 – Краткая характеристика путевого хозяйства;
· Приложение №2 – Сводный расчет стоимости затрат на текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования АО "Бекетовское ППЖТ" на 2022г.;
· Приложение № 3 – Расчет потребности рабочей силы на текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования АО «Бекетовское ППЖТ» на 2022г.;
· Приложение № 4 – Расчет заработной платы монтеров пути при текущем содержании железнодорожных путей необщего пользования АО "Бекетовское ППЖТ" на 2022г.;
· Приложение № 5 – Расчет потребности материалов верхнего строения пути на текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования АО "Бекетовское ППЖТ" на 2022г.;
· Приложение № 6 – Расчет потребности материалов верхнего строения пути на текущее содержание стрелочных переводов АО "Бекетовское ППЖТ" на 2022г.;
· Приложение №7 – Расчет стоимости материалов верхнего строения пути на текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования АО "Бекетовское ППЖТ"на 2022г.;
· Приложение №8 - Сводный расчет затрат на текущее содержание  железнодорожных переездов участков № 2,3 АО "Бекетовское ППЖТ" на 2022г.; 
· Приложение № 9 – Расчет коэффициента зимнего удорожания при производстве текущего содержания железнодорожных путей необщего пользования и переездов АО "Бекетовское ППЖТ";
· Приложение № 10 – Порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ на производственном участке  вблизи железнодорожных путей необщего пользования
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:
	АО "Бекетовское ППЖТ"

Юр. адрес:  115172, г. Москва, Набережная Краснохолмская, 
д. 1/15, эт. 1, пом. 5, оф. 2П
Почт. адрес: Россия, 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Генерала Шумилова, 2-м.

ИНН / КПП    3448020372 / 344801001,  ОГРН  1023404356260

Р./счет  40702810900530143140  ВОЛГОГРАДСКИЙ Ф БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Волгоград 

Кор./счет  30101810800000000824  БИК 041806824 

Тел./факс (8442) 45-37-00, 45-37-03, e-mail: bppzht@ mail.ru

	Подрядчик:
	

	Заказчик
	
	Подрядчик

	_______________ Е.А. Волкова
	
	________________ /______________________
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