ДОГОВОР ______________
на производство работ по всем видам ремонтов железнодорожных                                                 путей необщего пользования и переездов

г. Волгоград                                                                                                                        «__ » ______ 2022г.

Акционерное общество «Бекетовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (АО «Бекетовское ППЖТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Волковой Елены Александровны, действующей на основании доверенности №350                              от 14.12.2021г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________________» (ООО «_______________________»), именуемое             в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить полный комплекс работ по ремонту железнодорожных путей необщего пользования, а также железнодорожных переездов, определенный  в плане ремонта железнодорожных путей необщего пользования и переездов АО «Бекетовское ППЖТ» (Приложение № 2), месячных планов ремонтов железнодорожных путей необщего пользования  и переездов. Комплекс работ по ремонту железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных переездов соответствует сведениям, содержащимся в Акте обследования железнодорожных путей необщего пользования (Приложение № 1). 
1.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с действующими нормами                            и допусками, соответствующими Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ), утвержденных Приказом Минтранса России от 23.06.2022г. № 250, а также с учетом технических требований и норм содержания железнодорожных путей промышленного транспорта, утвержденных Минтрансом России № АН-132-Р от 31.03.2003г. в части требований к организации содержания и ремонта пути, отсутствующих в ПТЭ железных дорог РФ. 
1.3. Подрядчик осуществляет работы по настоящему Договору на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «____________________________________».

1.4. Для выполнения полного комплекса работ, указанного в п. 1.1. настоящего договора Подрядчик использует собственные материалы верхнего строения пути, а также предоставленные Заказчиком. 

2. Качество работы и гарантийный срок

2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами.

2.2. Гарантийный срок

На результат работы стороны установили гарантийный срок продолжительностью                                  12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в разумный срок.

Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно                  или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными                                  и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Гарантия не распространяется на случаи, если они произошли вследствие эксплуатационных, коррозионных износов, скрытых дефектов изготовления (для материалов верхнего строения пути, поставленных Заказчиком или третьими лицами помимо Подрядчика).
3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая ориентировочная стоимость настоящего договора, обозначенная в Расчете стоимости ремонта железнодорожных путей необщего пользования и переездов АО «Бекетовское ППЖТ»                   на 2023 год (Приложение № 3), и составляет _______________,__ (______________________________) рубль __ копеек.
3.2. Фактическая стоимость настоящего договора будет определена Сторонами, как сумма оформленных сторонами за период действия настоящего договора Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 за вычетом стоимости материалов верхнего строения пути, предоставленных Заказчиком. Фактическая стоимость договора может отличаться от планируемой, указанной в настоящем пункте,                  что не будет рассматриваться сторонами, как нарушение Заказчиком условий настоящего договора.
3.3.  Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком на основании подписанных полномочными представителями сторон актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, а также выставленных счетов на оплату, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания сторонами указанных актов. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 предоставляются Подрядчиком не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.»

3.4. Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при этом датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Сроки и условия выполнения работы

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, с 01.01.2023 года                    по 31.12.2023 года. 
4.2. Подрядчик ежемесячно предоставляет на согласование Заказчику предложения по включению в ежемесячный план по ремонту жд путей, исходя из принципа обеспечения безопасности движения.
4.3. Ежемесячный перечень работ определяется  Заказчиком и передается Подрядчику не позднее 3-х рабочих дней до начала работ в виде ежемесячного плана работ.

4.4. Заказчик представляет материалы верхнего строения пути, соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно перечень материалов верхнего строения пути для выполнения плана по ремонту. Материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании накладных на отпуск материалов на сторону по форме М-15, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.
4.5. Материальные ресурсы, приобретаемые Заказчиком, выдаются Подрядчику на давальческой основе и по факту использования отражаются в «Акте расхода материалов Заказчика».

4.6. Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных Заказчиком,                           при передаче результата выполненной работы. Возврат снятых материалов строения пути оформлять двусторонним актом по форме ПУ-81.

4.7. Подрядчик обязуется предоставить необходимые машины и механизмы, оборудование для выполнения работ.

4.6. Контроль за выполнением работы:

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы,                   не вмешиваясь в его деятельность.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

· посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

· путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений                          и документов.

Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества также несет Подрядчик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1.1. Выполнять все работы в соответствии с условиями настоящего Договора, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.2. Направлять на выполнение работ монтеров пути, не имеющих медицинских противопоказаний к проведению данного вида работ, обученных безопасным методам и приёмам выполнения работ и имеющих документы (удостоверения по охране труда, пожарной безопасности, удостоверение стропальщика и иные документы, подтверждающие квалификацию и компетенцию работника), подтверждающие право на их проведение, обеспеченных спецодеждой, спецобувью                      и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного производства работ.
5.1.3. До начала работ представить Заказчику заверенные копии разрешительных документов                     на производство работ (выписку из реестра членов СРО).

5.1.4. Выявлять несоответствия и выполнять предусмотренные настоящим договором работы                       в объеме и в соответствии с нормами затрат на ремонты железнодорожных путей необщего пользования и сдавать указанные работы в порядке, установленном с учетом технических требований и норм содержания железнодорожных путей промышленного транспорта, утвержденных Минтрансом России № АН-132-Р от 31.03.2003г. в части требований к организации содержания и ремонта пути, отсутствующих в ПТЭ железных дорог РФ.
5.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила дорожного движения на территории Заказчика.

5.1.6. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований законодательства РФ и других подзаконных актов в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной санитарии, электробезопасности, трудовой                 и производственной дисциплины. 
5.1.7. Самостоятельно нести ответственность за нарушения законодательства в области безопасности на железнодорожном транспорте, пожарной безопасности, охраны труда, промышленной санитарии, охраны окружающей среды и иных требований безопасного проведения работ, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, допущенные при осуществлении работ (в том числе при выполнении работ на объектах, определённых условиями настоящего договора, а так же на иных объектах Заказчика, выполнение работ на которых необходимо для выполнения настоящего договора в целом).
5.1.8.  В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.1.9.  При выполнении работ на объектах Заказчика, руководствоваться Производственной инструкцией Б-ПЖ-СМК-8.3-02 «Действия персонала при выявлении неисправностей железнодорожных путей, железнодорожных переездов, создающих угрозу безопасности движения», Б-ПЖ-СМК-8.3-03 «Организация текущего содержания и ремонта железнодорожных путей необщего пользования». (Приложение №9,10).

5.1.10. Выполнять работы технически исправным инструментом, приспособлениями, отвечающими требованиям технических норм и правил.
5.1.11. Осуществлять контроль качества и учет материалов верхнего строения пути, предоставленных Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору. Осуществлять их складирование и подачу для производства работ. Производить по завершению  работ (до подписания Акта о приемке выполненных работ) уборку мусора, сбор и вывоз старогодних материалов верхнего строения пути (в отведенное Заказчиком место на объекте).
5.1.12. Устранять за свой счет все нарушения в части содержания пути Заказчика, возникшие                   у него в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.

5.1.13. По согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц па условиях договоров субподряда              и нести всю полноту ответственности перед Заказчиком за соблюдение требований законодательства                  и настоящего Договора о сроках, объемах, качестве и безопасности работ, производимых субподрядными организациями.

5.1.14. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы вблизи железнодорожных путей необщего пользования Заказчика в соответствии с Порядком проведения погрузочно-разгрузочных работ на производственном участке вблизи железнодорожных путей необщего пользования» (Приложение №8).
5.1.15. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических нарушениях, произошедших при выполнении работ в рамках настоящего Договора, участвовать в расследовании несчастных случаях и инцидентах.
5.1.16. При обнаружении в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации работ, которые влекут необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости, Подрядчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней сообщить об этом Заказчику. 
5.2. Заказчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

5.2.1. Обеспечение на пути безопасных условий труда работников Подрядчика, связанных                           с исполнением условий настоящего договора.

5.2.2. Согласование с Подрядчиком производства всех работ, выполняемых на пути, в том числе связанных с подвижным составом, находящимся на этом пути.

5.2.3. Обеспечить оплату всех произведенных работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6. Приемка выполненной работы

6.1. Заказчик обязуется принять с участием Подрядчика результат работы.

6.2. Принятие результата работы осуществляется по месту нахождения железнодорожных путей необщего пользования, а также железнодорожных переездов.

6.3. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

6.4. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным                в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт                                о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

6.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы                           до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Ответственность сторон

7.1. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных                         ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
7.2. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.        К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.3. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный ежемесячным Планом работ или выполняет работу с отставанием более чем на 15 календарных дней, при наличии у заказчика материалов верхнего строения пути в полном объеме, Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных расходов, связанных с устранением недостатков в выполненных работах.
В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,01% от сметной стоимости работ, определенной             в п. 3.1. Договора за каждый день просрочки, а также возмещает Заказчику причиненные убытки                          в части, не покрытой неустойкой.

7.4. В случае нарушения привлекаемыми Подрядчиком работниками требований настоящего договора, предъявляемых к Подрядчику, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Договор                       в одностороннем порядке. При этом все убытки, понесенные Заказчиком в связи с прекращением действия Договора возлагаются на Подрядчика.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предъявляемых к содержанию железнодорожных путей, а так же обеспечению транспортной безопасности, изложенных в п. 1.1, 1.2. договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 000 рублей, за каждый выявленный факт нарушения.
7.6. В случае не вывоза Подрядчиком с территории Заказчика в течение 2-х рабочих дней после окончательной приемки выполненных работ либо приостановки выполнения работ, принадлежащих Подрядчику машин, оборудования, инструментов, материалов, конструкций, бытовок, кроме того, обязан произвести сбор старогодних материалов верхнего строения пути, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки вплоть до фактического устранения нарушений.
7.7. Стороны согласны и признают, что предусмотренные настоящим Договором неустойки, штрафы, пени являются надлежащими видами ответственности и соразмерны нарушениям. Заказчик вправе после направления претензии Подрядчику осуществить выплаты Подрядчику за вычетом сумм неустоек, пени, штрафов, стоимости невозвращенных материалов и т.п., предусмотренных настоящим Договором.
7.8. Уплата штрафных санкций осуществляется Подрядчиком не позднее 30 календарных дней                     с момента предъявления требования со стороны Заказчика.
8. Изменением расторжение договора

8.1. Сроки, определенные планом-графиком годового ремонта железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных переездов, месячными планами ремонтов железнодорожных путей необщего пользования и переездов могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашений к настоящему Договору.

8.2. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор но взаимному соглашению.

Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.

9. Разрешение споров

9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие                          на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, а в части взаимных расчетов - до полного их исполнения.

10.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования                       или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия                          с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным в тех случаях, если оно поступило лицу, которому                            оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11. Перечень приложений к Договору

· Приложение №1 - Акт обследования железнодорожных путей необщего пользования.
· Приложение №2 - Дефектные ведомости №№1-23 .
· Приложение №3 – План ремонта железнодорожных путей необщего пользования и переездов  АО «Бекетовское ППЖТ» на 2023 год.
· Приложение №4 - Расчет стоимости ремонта железнодорожных путей необщего пользования                  и переездов АО «Бекетовское ППЖТ».
· Приложение №5 - Локальный ресурсный сметный расчет на средний ремонт стрелочного перевода.
· Приложение №6 - Локальный ресурсный сметный расчет на смену стрелочного перевода.
· Приложение №7 - Локальный ресурсный сметный расчет на средний ремонт 1 км железнодорожного пути необщего пользования.
· Приложение №8 - Порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ на производственном участке вблизи железнодорожных путей необщего пользования.
Приложение №9,10 – производственная инструкция «Действия персонала при выявлении неисправности на железнодорожном пути необщего пользования, железнодорожных переездов, создающих угрозу безопасности движения», производственная инструкция «Организация текущего содержания и ремонта железнодорожных путей необщего пользования».
12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:        
	АО «Бекетовское ППЖТ»

	Юридический адрес:   115035, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 29, помещ. 19



	ИНН/КПП 3448020372/ 770501001

ОГРН  1023404356260
Корреспондирующий счет:  30101810145250000411

БИК  044525411

Номер расчетного счета: 40702810210300000224
в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ»

Исполнительный директор: 

________________/ Волкова Е.А./
М.П.



Подрядчик:        
	

	Юридический адрес:   



	ИНН/КПП 

ОГРН  
Корреспондирующий счет: 
БИК  

Номер расчетного счета: 
________________/                                    /
М.П.



